Zmluva o dielo ¢. 06/2019/002

Clanok L.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Centrum socialnych sluzieb - Partizinske
Sidlo: Skultétyho 653/20, 958 01 Partizénske
Statutarny zastupca: PhDr. Maria Janikova

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK 848180 0000 0070 0050 8260

ICO: 0036 883

DIC: 2021266962

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Mério Kompas - 0915972336
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: FrantiSek Nemec STAVREM s.r.o.
Sidlo: Boldocka 1

Adresa: Senec 903 01

Statutarny zastupca: Ing. Juraj Orgler, konatel

Bankové spojenie

IBAN:

ICO : _ 50 367 447

DIC

IC DPH

Reg. ¢. z Obchodného registra — Okresného sudu Bratislava 1, Vlozka €. 1 12490/B
Osoba opravnen4 konat’ vo veciach technickych:

Tel::

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zikonnika na zaklade vysledkov verejn¢ho
obstarivania vyhlaseného objednavatefom podla zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo (
d’alej len ,,Zmluva“ ) za nasledovnych podmienok.

Clanok I1
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo
» Vymena podlahoviny - prizemie* (d’alej len ,dielo*)

2.2 Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit' dielo v rozsahu podl'a zadania zhotovitel'om v procese
verejného obstardvania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo
riadne a v&as odovzdat’ objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite a v pontiknutej cene.
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2.3 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost'.

Clénok IIL
Miesto plnenia
3.1  Miestom plnenia je Centrum socidlnych sluZieb - Partizanske
Clénok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podla &lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnutd cena diela je koneéna.

P.¢ Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
1 |Stavebné prace 4 158,33 20 4 990,00
Spolu 4 990,00

4.2 Ponukovy rozpoCet, ktory tvori prilohu &.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na
zaklade podrobného oboznamenia sa s podmienkami realizdcie diela. Cena diela
zahfila vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako
aj d’alSie stvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani
diela do uZivania, vratane odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clinok V.
Cas plnenia

5.1. Zhotovitel' sa zavizuje dielo 3pecifikované v ¢l. I1. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat
objednavatelovi vtermine do 12.07.2019 dni od nadobudnutia u&innosti tejto
Zmluvy.

52 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeskani po dobu, po ktoru
nemohol plnit’ svoju povinnost, suvisiacu s realizéciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objedndvatela. V takomto pripade sa
lehota predlzuje o dobu preruSenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutodnosti
musia byt’ zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.

53 Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutodnosti musi byt
uvedeny zdznam v stavebnom denniku.
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Clanok V1.
Zoznam zodpovednych oséb

Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel'a: technicky dozor — Ing. Mario Kompas

Za zhotovitel'a:

Clinok VII.
Podmienky uskuto¢nenia pric

Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpe&enie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich 0s6b. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel zodpoveda za $kody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za $kody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0sdb, ktoré mozu nastat’ po¢as vykonavania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vznikna pocas obdobia od zadatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky
Skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatel'ov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za Géelom plnenia
zaviizkov pri odstrailovani vad a opravach pocas zaruénej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za 1o, ze dodané mnoZzstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s idajmi uvedenymi
v supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevddzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

ZhotoviteI' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ iidaje o Casovom postupe prac, ich akosti, udaje o poéte zamestnancov, podte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest' stavebny dennik
konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel’a, technickému dozoru a dotknutych orgénov $tdtnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, bréaniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit' daldi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt
o¢islované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesm byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyveduceho modZe do stavebného dennika vykonavat' potrebné zaznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prisluiné organy $tatnej spravy.

Pokial' stavbyvediici nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednivatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat' svoje
stanovisko.



7.9 Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom.

7.10 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednévatel'a na kontrolu asti diela, ktoré budi d’alsim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost,, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly aznaSat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktori bol riadne pozvany, modZze zhotovitel' pokracovat
v realizécii diela aviak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti
dicla, ktori zasle bez zbytotn¢ho odkladu objednéavatelovi. Ak G¢ast na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktoru nemohol odstranit, moze bez zbytoéného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.11 Zhotovitel' je povinny zapisom V stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednéavatel’a na G¢ast pri vykonavani skusok v stilade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel" opravneny vykonat® skusky
bez jeho Gdasti. Zhotovitel je povinny v spolupraci s objednavatelom viest' podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach.

7.12 Vietky zmeny je zhotovitel povinny zdovodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmt mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstihlasené stavbyvediicim a technickym dozorom objednavatel'a nemaju charakter

zmeny zmluvy.

7.13 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodévatelov a
ostatnych nim pozvanych 0sob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpetit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR &
387/2006 Z. z. o poziadavkich na bezpetnostné zdravotné oznalenie pri praci a
Nariadenia vlady &. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat vietky predpisy,
normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ast’ prac
moze byt vykonavand za plnej prevadzky objedndvatel'a a zaviizuje sa zabezpetit
4 oznatit stavbu tak, aby nedoslo k urazu, najméi Ziakov a zamestnancov objednavatela.

7.14 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (urazy, poziare, havérie a pod.) vo&i prislusnym statnym orgdnom a vznik
takejto udalosti oznamit neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho
vydetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.15 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo si v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné néklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.16 Zhotovitel' je povinny pouZit pre shotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladane; existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpetnost, hygienické
poziadavky, ochrana sdravia a zivotného prostredia a bezpecnost pri uzivani stavby.

717 Zhotovitel' zodpoveda za Eistotu a poriadok na stavbe, zaviizuje sa odstranit’ vietok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.18 Objednavatel’ podas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primerane;j
lehote. .



7.19 Zhotovitel' bez zbytot¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerudenia prac
7 tohto dovodu nie je zhotovitel' v omeSkani.

7.20 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
shotovenie dicla, znasa zhotovitel az do Casu protokolarneho ~ prevzatia diela
objednavatel'om.

7.21 Zhotovitel' je povinny zulastilovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizicie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.22 Zhotovitel' zodpoveda za bezpetnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vieobecne zaviznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa &innosti pri vykonavani diela a ochrany
7ivotného prostredia. Pokial’ porusenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne $koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto
skody znasa zhotovitel'

7.23 Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je uspesné
vykonanie vetkych skasok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentéaciou ako aj odstranenie vetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.24 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objedndvatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budi zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu v3etky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

725  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmi zakladné udaje dokonéeného diela, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spidu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska aich
oddvodnenie.

726 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v2
vyhotoveniach:

- zApisnice a osvedcenia o vykonanych sktskach pouzitych materidlov
- preberajici a odovzdavajtci protokol, atesty pouzitych materialov

7.28 Na odovzdévacom - preberacom konani sa preveri, &i je zavizok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,
jeho sucasti a prisludenstva, atesty a komplexné skasky technologického zariadenia
stavby.

7.29 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny materidl
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat ihned’ odo dila odovzdania a prevzatia diela.



Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Cena podla ¢l. IV. bude fakturovana po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktury je 30 dni odo diia dorucenia
objednavatel'ovi.

8.2 Fakttra vystavena zhotovitel'om musi obsahovat’ vSetky naleZitosti danového dokladu
v stlade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
7e dafiovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit” ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatel’a za¢ne plynit’ doru¢enim dokladu objednavatel'ovi.

Clinok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
7e zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvyc¢ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma vcase jeho odovzdania
objednévatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

9.3 Zaru¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo dria prevzatia diela objednavatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

9.4. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a idrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané Ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu do&lo vo vi¢§om rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela..

9.5 Zhotovitel' sa zaviizuje zafat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dia obdrzania reklamacie, ak ned6jde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

9.6 Objednavatel' je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majl
zaru¢né vady odstranovat’.

9.7 V pripade, ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne a vias, je
Objednavatel' opravneny zabezpeCit' odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitel'a.

Clanok X.

Zmluvné pokuty a sankcie
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10.1 V pripade, ze zhotovitel' neodovzda dielo vtermine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania. V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednavatela z ddévodov na
strane zhotovite'a ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% ceny diela.

10.2 V pripade, Ze je objednavatel’ v omeskani s thradou faktury, zhotovitel ma pravo na
uroky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich
predpisov.

10.3 Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvna pokuty
podl'a tohto ¢lanku dotknuté.

Clinok XI.
Odstapenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy mozZno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

11.2 Odstipenie od zmluvy médzZe byt obmedzené na uréita ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

11.4 Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuji najmad tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj tmysel nepokracovat’ v plneni zavizkov vyplyvajtcich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatelom.

Clinok XII.
Nidhrada $kody, pravne vzt’ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

12.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane
zaplatit’ vietky preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s preruenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude
odsthlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazdéa zo zmluvnych strdn ma narok na nahradu $kody, vzniknutej v dosledku poruSenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vyska bude vzdjomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstapit” od tejto zmluvy tplne alebo Ciastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela st dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, Ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatel'né.

12.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci



zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuji pracovnu disciplinu, zasady
bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné¢ pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel’ odstapit’
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vyssej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIIL.
Spoloéné a zaveretné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Préva a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 Vietky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto  zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovietkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podliecha zverejneniu v zmysle zdkona ¢211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost’
nasledujicim dilom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

13.7 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozZné robit’” vyhradne len formou pisomného
a otislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si Zmluvu prec¢itali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
urdito a zrozumitel'ne.

Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢&.1 zadanie s polozkovitym rozpoctom na vymenu podlahoviny — prizemie
— CSS Partizanske

V Partizanskom, diia 17.6.2019 v.Genti . _diia A3 b 2016
PhDr. Maria Janikova ., riaditel’ka lmy‘ﬁb”\“bﬂ\””‘@lb I \f,g

Za objednavatela
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Cenovi ponuka 820319. Centrum socialnych sluZieb Partizanske - chodby + kancelirie

]

Miesto realizicie:

Partizdnske

[aminatova podlaha KRONO Castello Classic, dekor: 8072

hrabka 8 mm; AC4/32, v baliku 2,22 m’

Montaz plavajicej laminatovej podlahy

Parozabrana (PE folia)

PodloZka hr. 2 mm

Soklova lista 40 mm, dekor: 3131, 2.5 bm

Kontaktné lepidlo na soklovii listu, akryl / tmel

Montaz soklovych lidt s akrylovanim / tmelenim

BB N R B e

Presun a manipulacia s materialom

134,24

16.85 €

226194€

PVC podlaha FATRA Novoflor Extra (2017-3)
hrabka 2,.0mm ; hr. na&l. vrstvy 0,8 mm

53

Zvarovacia §nira

Disperzné lepidlo

Montaz PVC podlahy so zvarovanim

Soklova lista 30/30

Kontaktné lepidlo na soklovi listu

Montaz soklovych list

o Y el

Presun a manipuldcia s materidlom

62,45

Spolu bez DPH

2261,94 €

16,48 €

1029.18€

Celoplodné prebrasenie podkladu a povysavanie - pred montazod poteru

Penetracia - adhézny mostik

MontaZ penetracie

Samonivelizaéna hmota hr. 5 mm

Mont4z samonivelizicie

Vyspravovacia hmota

Vyspravovanie

el Bl Il Bl Bl Bl el o

Presun a manipulacia s materialom

62.45

Spolu bez DPH

1029,18 €

11,17€

697.57€

Prechodova lista 40 mm, Sampanska matna

Ukoncovacia lidta 25/10 mm, 3ampanska matna

wita|—

Montaz prechodového profilu

18,50

bm

Spolu bez DPH

697,57 €

%17€

169,65 €

Cenové ponuka je platné do 30.9.2019
Cenovi ponuka nezahfiia demontaZ starej podlahy.

Cenova ponuka je stanovend za predpokladu, ze podlahy a steny budii rovné a suche.
Miestnosti budii vypratané a vykurované minimalne na teplotu 18 stupnov Celzia

Vietky prace naviac bud riedené dofakturaciou nad ramec CP
Faktirovany bude skutoéne pouZity stav

Termin :
Zaruéné podmienky :
Platobné podmienky :
Vypracoval

V Senci :

Spoloénost zapisana v obcho

DOHODOU

DOHODOU
Ing. Martin Gabriel
5.6.2019

Mobil : 0905 /523 220

Na dodany material podl'a certifikatov vyrobcov alebo technickyeh listov a na montazne

Spolu bez DPH

169,65 €

Spolu bez DPH

415833 €

DPH

831,67 €

Spolu s DPH

4 990,00 €

FrantiSek Nemje

Boldocka 1, SAn
130: 50367447, IC

tel.: 02/2
mail: podiah

dnom registri: Okresny Sud Bratislava |, Oddiel: Sro, Vlozka &islo: 112490/B

Bankové spojenie; GSOB as., Cislo Gétu: IBAN SK31 7500 0000 0040 2344 1536,
|E0: 50 367 447, DIC: 2120305363, IC DPH: SK2120305363

ace 24 mesiacov



