Zmluva o dielo & 2018/10

Clanok L.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel
Obchodné meno: Centrum socidalnych sluzieb Partizanske
Sidlo: Skultétyho 653/20, 958 01 Partizanske

Statutarny zastupca: PhDr. Maria Janikova, riaditel’ka CSS PE

Bankové spojenie: Statna pokladnica | s (*_r O‘?
IBAN: SK84 8180 0000 0070 0050 8260 . RNY ZAST! ‘7{
ICO: 00356883 \
DIC: 2021266962
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Mério Kompas

(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno: Rekondicia SK s r. 0.

Sidlo: BoSany

Adresa: : SNP &. 113/1, 956 18 Bosany
Statutarny zastupca: Ing. Jan Ryban - konatel
Bankové spojenie :

IBAN:

ICO : 50 538 705

DIC . 2120368569

IC DPH: SK2120368569

Reg. &. z Obchodného registra:

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych:
(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zékonnika na zéklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podla sékona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom sneni tato Zmluvu o dielo
( d'alej len ,,Zmluva®™) za nasledovnych podmienok.

Clanok II

Predmet zmluvy
21  Predmetom tejto zmluvy je zaviizok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednéavatel'a dielo
,Rekonstrukcia elektroinitalacie - prizemie* (d’alej len Ldielo)

22  Zhotovitel sa zavdzuje zhotovil dielo v rozsahu podla polozkovitého rozpoctu
predlozeného shotovitelom v procese  verejného obstardvania za podmienok
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4.1

;-"Hohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a vcas odovzdat’ objednavatel'ovi
v zodpovedajucej kvalite a v pontiknutej cene.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnit zodpovednost'.

Clanok 1L

Miesto plnenia
Miestom plnenia je: CSS Partizanske, Skultétyho 653/20, 958 01 Partizanske

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla &lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnuta cena diela je kone¢na aje moZné ju menit’ len v pripade
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v stlade s prisluinymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cenav EUR s DPH

Stavebné price 9276,13 1 855,23 11 131,36

31

3.2

5.3

Ponukovy rozpolet, ktory tvori prilohu ¢&.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel' na
zdklade podrobného obozndmenia sa s podmienkami realizicie diela. Cena diela
zahfiia vietky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako
aj d’aldie stivisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani
diela do uzivania, vratane nakladania, odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri
realizacii diela.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel' sa zavizuje dielo $pecifikované v &l. 1L tejto Zmluvy zhotovit' a odovzdat’
objednavatel'ovi v termine do 6 tyZdiiov od ucinnosti zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je vomeskani po dobu, po ktort
nemohol plnit’ svoju povinnost,, sivisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednévatela. V takomto pripade sa
lehota predlZuje o dobu preruSenia prac zo strany objednévatel’a. Takéto skuto¢nosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat' objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto&nosti musi byt
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.
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Clanok V1.
Zoznam zodpovednych osdb

7Zoznam osdb zodpovednych za riadenie stavebnych préac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel'a: technicky dozor: Ing. Roman Sabadka
7a zhotovitela: stavbyveduci: Ing. Jan Ryban

Clanok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objedndvatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpedenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda shotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spi§u zmluvné strany protokol,
ktory podpi$u opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' zodpoveda za skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mdZu nastat’ pocas vykondvania
prac alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vetky
tkody na vykonavanom diele, ktoré vzniknti potas obdobia od zalatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky
tkody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatelov potas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za Gcelom plnenia
zavizkov pri odstrafiovani vad a opravach podas zaru¢nej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, ¢ dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhodujt s udajmi uvedenymi

v supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vietky
skutotnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ iidaje o asovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kondi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel'a, technickému dozoru a dotknutych organov $tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika titatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit dalsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
odislované. Medzi jednotlivymi z4znamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvedceho moze do stavebného dennika vykondvat potrebné zdznamy iba
objedndvatel’, technicky dozor alebo prisluiné organy $tatnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.



,;Poveren}'f zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
~ pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.9 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatel’a na kontrolu Casti diela, ktoré budu d’alSim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit objednévatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znaSat néklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, mdze zhotovitel pokracovat
v realizacii diela avak aZ potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti
diela, ktori zasle bez zbytotného odkladu objednavatelovi. Ak ucast’ na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktora nemohol odstranit’, moéze bez zbytoéného
odkladu pozadovat vykonanie dodatoénej kontroly.

7.10 Zhotovitel' je povinny zépisom Vv stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na ucast’ pri vykonavani skusok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat' skusky
bez jeho Ggasti. Zhotovitel' je povinny v spolupréci s objednavatel'om viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach.

7.11 Vetky zmeny je zhotovitel' povinny zddvodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesma mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstihlasené stavbyvedicim a technickym dozorom objednavatel'a nemaju charakter
zmeny zmluvy.

7.12 Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, poéas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpetit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpetnostnym znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznalenie pri praci a
Nariadenia vlady &. 396/2006 Z. z. a Vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel je povinny
dodrziavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze &ast’ prac moze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatel'a
a zavizuje sa zabezpeCit a oznadif stavbu tak, aby nedoSlo k urazu, najmi Ziakov
a zamestnancov objednavatela.

7.13 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (urazy, poziare, havérie a pod.) vo&i prislusnym Statnym organom a vznik
takejto udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatelovi za tcelom objektivneho
vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.14 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.15 Zhotovite' je povinny pouZit pre shotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Gdrzbe zaruena
pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a ivotného prostredia a bezpetnost’ pri uzivani stavby.

7.16 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zaviizuje sa odstranit vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.



_ Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primerane]
lehote. .

7.18 Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
7 tohto dévodu nie je zhotovitel' v omeskani.

7.19 Nebezpetenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
shotovenie diela, znasa zhotovitel' az do ¢&asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom.

7.20 Zhotovitel' je povinny sG&astiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznAmi zhotovitelovi ich presny termin.

721 Zhotovitel' zodpoveda za bezpetnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe€nost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zévdznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ginnosti pri vykondvani diela a ochrany
ivotného prostredia. Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne $koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, néklady spojené s odstranenim tejto
$kody znasa zhotovitel'.

7.22 Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokondenim. Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je spesné
vykonanie vietkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, z4viiznymi normami
a projektovou dokumentéciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.23 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zaCatim
preberacieho konania budi zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

774 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

. zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat najmi zakladné udaje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spifu zmluvné strany zéapis, v ktorom uvedd svoje stanoviska aich
oddvodnenie.

725 Zhotovitel je povinny pri preberacom  konani odovzdat objednavatelovi V2
vyhotoveniach:

- zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sudastou dodavky, ich pasporty a navody na
obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského
jazyka,

- zapisnice a osvedZenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
- doklady o vykonanych funké&nych skaskach,
- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni.

. certifikaty pouzitych materialov,



CD (fotodokumentécia 7 priebehu vykonévania diela)

7.26 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, &ije zavazok zhotovitela splneny tak,
ako )€ stanovené Vv predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela,
jeho sadastl a prisluéenstva, overia sa revizne Spravy atesty @ komplexné skasky

technologického zariadenia stavby.

121 Zhotovitel' j povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia 2 Zvysny materidl
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivane, pricom stavenisko je povmnSI
yypratat’ do 10 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

¢1anok VI
Platobné podmienky

g.1 Cena podla . Iv. bude fakturovand po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu. Splatnost vystavenej faktary J€ 30 dni odo dna dorudenia
objednévatel’ovi.

g2 Faktura vystavend Zhotovitefom mus! obsahovat vietky nalezitosti danového dokladu
v silade s plamnou pravnou {ipravou SR aje) prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
e dafiovy doklad nebude obsahovat tieto nalezitostl, obj ednavatel’ ma pravo yratit ho na

’ .

doplnenie a prepracov'ame. V takomto pripade sa preruéi lehota splatnosti & nova lehota
splatnosti pre objedné.vatel’a zatne plynut dorudenim dokladu objednévatel’ovi.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady 2 zaruky

9.1 Zhotovitel zodpoveda 73 to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté ylastnosti,
se zodpovedd technickym normam 2 predpisom SR, a Z& nema chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovall hodnotu alebo schopnost jeho pouiivania Kk zvylajnym alebo v zmluve

predpokladanjfm udelom.

9.2 7hotovitel zodpoveda 78 vady, ktoré predmet ma Vv case jeho odovzdania
objednévatel’ovi. 7.a vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpovedé zhotovitel’
‘ba vtedy, ak boli spésobené poruéenim jeho povinnosti.

93 Zaruéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednévatel’om, na
stroje a zariadenia plati zéruka dand vyrobcom. Presny termin ukondenia zaruénej doby
zmiuvné strany zapisu do protokolu Z odovzdania 2 prevzatia diela.

9.4, Zaruka sa yztahuje na dielo za predpokladu riadne) starostlivosti a udrzby diela
objednavatel’om. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poékodenia diela, resp-
poskodemnia 7ivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preuké.zané 7e K poékodeniu
doglo, alebo k nemu doslo VO vacsom rozsahu, v dosledku nekvalitn€ yykonan sho diela..

9.5 7hotovitel' s2 zavazuje zatat s odstraftovanim pripadny’rch vad diela reklamovanych

objednévatel’om do 5 dni odo dna obdrzania reklaméacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

9.6 Objednévatel’ je povi \ umoznit’ shotovitelovi pristup do priestorovs Kkde sa majl

]

zaruéné vady odstrafiovat.



‘/"'V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne av¢as, je
Objednavatel opravneny zabezpedit' odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitela.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 V pripade, Ze shotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel' ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy def
omeskania. V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednévatel’a z dovodov na

r

strane zhotovitela ma objednéavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske 10% ceny diela.

10.2 V pripade, Ze je objednavatel’ v omeskani s Ghradou faktury, zhotovitel mé pravo na
troky zomeskania v zmysle § 369 Obchodného zékonnika, v zneni neskorsich
predpisov.

10.3 Prévo na ndhradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim néaroku na zmluvni pokuty
poda tohto &lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstipenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy moZno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

11.2 Odstapenie od zmluvy moZze byt obmedzené na urcitu gast’ zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

11.4 Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy

7o strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju najmé tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj Gmysel nepokratovat’ v plneni zavizkov vyplyvajicich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukézatelne realizovat’ dielo v rozpore S dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primerane;j
lehote poskytnutej objednavatelom.

Clanok XIL
Nihrada $kody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

12.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude
odsthlasené komisiondlne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.
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Kazda zo zmluvnych stran ma narok na néhradu $kody, vzniknutej v dosledku porusenia
saviizku druhou zmluvnou stranou, @ to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstapit” od tejto zmluvy tplne alebo &astoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela st dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, 7e daliie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatel’a

prijatelné.

12.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpetnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatelov (osobitne zikazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze zamestnanci
shotovitel'a, resp. jeho subdodavatel'a zdvazne porudujl pracovni disciplinu, zasady
bezpeénosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mbze objednavatel odstapit
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu, vys$3ej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je

neplnenie predmetu zmluvy sankcionovanc a po dobu trvania vy3se] moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIIL
Spoloéné a zAveretné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami

Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika v zneni ich

zmien a doplnkov.

13.2 Vsetky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budd smluvné strany rieSit
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sadu v zmysle prislusnych ustanoveni

Obtianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje Vv Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi dve

vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlicha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. 0 slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a i¢innost
nasledujicim diiom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

13.7 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mo7né robit’ vyhradne len formou pisomného

a o&islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si

vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podl'a tejto zmluvy
neakceptovat'.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
uréito a zrozumitel'ne.
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