Zmluva o dielo &, 2018/11

Clénok I.
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel ' ¢
Obchovdné meno: Centrum socialnych sluZieb Partizinske JT/( s
Sidlo: Skultétyho 653/20, 958 01 Partizanske C C’L7

Statuteimy zastupca: PhDr. Méria Janikova, riaditel'ka CSS PE
Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK84 8180 0000 0070 0050 8260

ICO: 00356883

DIC: 2021266962

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Mério Kompas
(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel”
Obchodné meno: Rekondicia SK sr. o.

Sidlo: Bosany

Adresa: : SNP ¢. 113/1,956 18 Bosany
étatutérny zastupca: Ing. Jan Ryban - konatel’
Bankové spojenie -

IBAN:

ICO : 50 538 705

DIC . 2120368569

IC DPH: SK2120368569

Reg. ¢. z Obchodného registra:

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych:
(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného
obstardvania vyhlaseného objednavatel'om podla zikona 343/2015 7. Z. 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tuto Zmluvy o dielo
( dalej len ,,Zmluva“ ) za nasledovnych podmienok.

é]zinok 11

Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel'a dielo
»Oprava zastreenia terasy*“ (d’alej len ndielo*)

2.2 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu podla  polozkovitého rozpodtu
predlozeného  zhotovitelom v procese  verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat’ objednavatel'ovi
v zodpovedajicej kvalite g v pontknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastng zodpovednost’.
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Clanok II1.

Miesto plnenia

3.1 Miestom plnenia je: CSS Partizénske, Skultétyho 653/20, 958 01 Partizanske

4.1

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku I tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnuta cena diela je kone¢na.

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cenav EUR s DPH

prace 13 466,60 2 693,40 16 160,00

5.1.

5.2

3.3

6.1

Ponukovy rozpotet, ktory tvori prilohu &.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel' na
zaklade podrobného obozndmenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela
zahfiia vietky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako
aj d'algie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani
diela do uzivania, vratane nakladania, odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri
realizacii diela.

Clanok V.

‘ Cas plnenia
Zhotovitel' sa zavizuje dielo $pecifikované v ¢l. 1L tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednavatel'ovi v termine do konca decembra 2018.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeskani po dobu stvisiacu
s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord méa vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoénosti musi byt
uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clinok VI.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam o0sob zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: PhDr.Maria Janikova,riaditel’ka

7a zhotovitel'a: stavbyveduci: Ing. Jan Ryban konatel
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7.4

#:5

7.6

7.7

7.8

7.9

Clanok VII.
Podmienky uskutoénenia prac

Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich 0sdb. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mozu nastat’ pocas vykonavania
préac alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky
skody na vykonavanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky
skody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatel'ov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zéviizkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zaruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda
7a to, e dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi
v stpise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky
skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe préc, ich akosti, udaje o pofte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov préc. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Stavebny dennik‘sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt" vzdy pristupny zastupcom
objednévatel'a, technickému dozoru a dotknutych orgénov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
defi, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanii okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit d'aldi postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt’
otislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt’ vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyveduceho moze do stavebného dennika vykonavat' potrebné zaznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesthlasi so zdpisom, ktory vykona objednavatel' alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

Povereny zastupca objednavatel'a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu Casti diela, ktoré budu d’alsim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objednévatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly aznasat ndklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktorii bol riadne pozvany, méze zhotovitel pokraCovat
v realizacii diela aviak aZ potom ako vykona podrobni fotodokumentaciu takychto Casti
diela, ktoru zasle bez zbytoé¢ného odkladu objedndvatelovi. Ak ucast” na kontrole



objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, moze bez zbytoéného
odkladu poZzadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.10 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na ucast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat’ skusky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest' podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach.

7.11 V8etky zmeny je zhotovitel' povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyveducim a technickym dozorom objedndvatela nemaji charakter
zmeny zmluvy.

7.12 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost” a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpelit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym zna¢enim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkiach na bezpe¢nostné zdravotné oznalenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. a Vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskor$ich predpisov. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze ¢ast’ prac méze byt’ vykonavana za plnej prevadzky objednavatel'a
a zaviizuje sa zabezpelit' a oznalit' stavbu tak, aby nedo$lo k urazu, najmi Ziakov
a zamestnancov objednavatela.

7.13 Zhotovitel' je povinny plnit" ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prislusnym S$tatnym organom a vznik
takejto udalosti oznamit' neodkladne aj objednavatelovi za tufelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.14 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.15 Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tdrzbe zaru¢ena
pozadovana mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpeénost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost pri uzivani stavby.

7.16 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje néklady.

7.17 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote. .

7.18 Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatel'a na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruenia prac
z tohto dévodu nie je zhotovitel’ v omeskani.



7.19 Nebezpetenstvo 3kody na diele, ako aj na veciach amateridloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotovitel az do &asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom.

7.20 Zhotovitel’ je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel’ minimélne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.21 Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa &innosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial' porufenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, nidklady spojené s odstranenim tejto
Skody znasa zhotovitel’.

7.22 Zhotovitel’ splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokon&enim. Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je uspesné
vykonanie vietkych skudok, predpisanych osobitnymi predpismi, zdvéznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.23 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.24  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami oprdvnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmi zakladné daje dokongeného diela, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytn(), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviska aich
oddvodnenie.

7.25 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat' objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- zoznam strojov, zariadeni, ktoré st stcastou dodavky, ich pasporty a navody na
obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského
jazyka,

- zépisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- certifikaty pouzitych materidlov,

7.26 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavizok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonan¢ho diela,
jeho shcasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby.



7.27 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Cena podla ¢l. IV. bude fakturovana po zhotoveni a odovzdani diela na zéklade
Preberacieho protokolu. Splatnost vystavenej faktary je 30 dni odo diia dorucenia
objednavatel'ovi.

82 Faktara vystavena zhotovitelom musi obsahovat vietky ndleZitosti daiiového dokladu
v stilade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
e danovy doklad nebude obsahovat’ tieto naleZitosti, objednavatel’ ma pravo vratit' ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatela zaéne plynat dorucenim dokladu objednavatel'ovi.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
7e zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym acelom.

92 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli sposobené porugenim jeho povinnosti.

9.3 Zaruéna doba na prace je 5 rokov odo dia prevzatia diela objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukondenia zaru¢nej doby
zmluvné strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

9.4. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadne; starostlivosti a udrzby diela
objednavatel'om. Zaruka sa nevztahuje na pripady ndsiln¢ho poskodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vii¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

9.5 Zhotovitel' sa zaviizuje zalat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatel'om do 5 dni odo diia obdrzania reklamacie, ak nedojde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

9.6 Objednavatel’ je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaruéné vady odstrafiovat’,

9.7 V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne av€as, je
Objednavatel opravneny zabezpedit odstranenie vady trefou osobou na naklady
zhotovitel'a.
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10.1

10.2

10.3

11.1

11.2
11.3
11.4

12.1

12.2

12:3

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednévatel’ ma pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania. V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednivatela z dovodov na
strane zhotovitel'a ma objednavatel’ ndrok na zmluvna pokutu vo vyske 10% ceny diela.

V pripade, Ze je objednavatel' v ome$kani s ahradou faktary, zhotovitel ma pravo na
troky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich
predpisov.

Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty
podl'a tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Odstapenie od zmluvy mdze byt obmedzené na ur€iti ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
Odstapenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného poruSenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za o sa povazuju najmi tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj tmysel nepokraovat’ v plneni zavizkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukézatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmiénkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clanok XII.
Nihrada §kody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy3sia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane
zaplatit’ vietky preukazané néklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude
odsthlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skutoénosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody, vzniknutej v dosledku poruSenia
zaviizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zékonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo Ciasto¢ne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam dodéavatel'a su dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, e d'alSie plnenie Zmluvy nie je pre objedndvatela
prijatel'né.

o -



12.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavazne poruSuji pracovnu disciplinu, zasady
bezpe€nosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel” odstapit
od zmluvy. :

12.5. V pripade vyskytu vy§sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIIIL.
Z.averetné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 Vietky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit’
predovietkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sidu v zmysle prisludnych ustanoveni
Obé&ianskeho studneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlicha zverejneniu v zmysle zakona ¢.21 1/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v ‘platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost’
nasledujiacim ditom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

137 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného

a odislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu pregitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
urdito a zrozumitel'ne.

Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha &.1 Ponukovy rozpodet — oceneny vykaz vymer

V Partizanskom, dna 28.11 2018 V Boganoch , diia 28.11.2018
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