Zmluva o dielo ¢. 2018/12

Clanok L.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel
Obchodné meno: Centrum socidlnych sluZieb Partizinske
Sidlo: Skultétyho 653/20, 958 01 Partizanske

Statutarny zéstupca: PhDr. Méria Janikova, riaditelka CSS PE
Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK84 8180 0000 0070 0050 8260

ICO: 00356883

DIC: 2021266962

Osoba opravnend konat’ vo veciach technickych: Ing. Mario Kompas
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel”:
Obchodné meno: KALORIM, sr. o.

Sidlo: Neslusa

Adresa: : 759, 02341Neslusa

Statutarny zastupca: Ing. Michal Skokan - konatel’
Bankové spojenie : Slovenska sporiteliia a.s.
IBAN: SK23 0900 0000 0051 4996 6754

ICO : 506 25 781

DIC . 2120400722 .

IC DPH: SK2120400722

Reg. €. z Obchodného registra:

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych:
(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvarajii podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zéklade vysledkov verejného
obstardvania vyhldseného objednavatelom podla zékona 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo
(dalej len ,,Zmluva“ ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II

Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel’a dielo
»RekonStrukcia vykurovania administrativnych priestorov a $atiiach zamestnancov®
(d’alej len ,,dielo%)

2.2 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit dielo vrozsahu podla polozZkovitého rozpo&tu
predloZeného zhotovitelom v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v&as odovzdat’ objednavatel'ovi
v zodpovedajticej kvalite a v pontiknutej cene.



2.3 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

3:1

4.1

Clanok I11.

Miesto plnenia

Miestom plnenia je: CSS Partizanske, Skultétyho 653/20, 958 01 Partizénske

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla €lanku II. tejto zmluvy je stanovenia dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorich
predpisov. Dohodnuté cena diela je koneéna.

P&

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

price ‘ 5 041,02€ 1 008,20€ 6 049,22€

4.2

3.1,

3.2

X3

6.1

Ponukovy rozpodet, ktory tvori prilohu &.1 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel na
zéklade podrobného obozndmenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela
zahria vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako
aj dalie stvisiace prace potrebné pri realizicii diela alebo pri prevzati a odovzdani
diela do uZivania, vratane nakladania, odvozu a likvidicie odpadu vzniknutého pri
realizicii diela.

Clanok V.

Cas pInenia
Zhotovitel' sa zavizuje dielo $pecifikované v &l. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednéavatelovi v termine do konca decembra 2018.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovite' nie je v omeskani po dobu suvisiacu
s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktord ma vplyv na realizéciu diela. O tejto skuto&nosti musi byt’
uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clénok VL
Zoznam zodpovednych oséb

Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych préc pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: PhDr.Maria Janikova,riaditel’ka
Za zhotovitel'a: stavbyvedici: Ing. Michal Skokan,konatel’
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Clanok VII.
Podmienky uskutoénenia pric

Spolupésobenie objedndvatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpe&enie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich 0sdb. O odovzdani a prevzati staveniska spi¥u zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel’ zodpoveda za §kody podas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré modZu nastat’ poc¢as vykondvania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknu po&as obdobia od zadatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objedndvatelom. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky
Skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatelov pocas, ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za uelom plnenia
zaviézkov pri odstraiovani vad a opravach podas zaruénej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s idajmi uvedenymi
v supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevddzkovanie, likvidacia, vypratanie a vy&istenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto&nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat udaje o €asovom postupe prac, ich akosti, udaje o po&te zamestnancov, poéte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest' stavebny dennik
konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt vZdy pristupny zdstupcom
objednévatela, technickému dozoru a dotknutych orgénov $tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten
det, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastani okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit' daldi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
o¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmui byt’ vynechané voIné miesta. Okrem
stavbyveduceho méze do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné organy 3tatnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nestihlasi so zépisom, ktory vykona objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zdpisu zaujat’ svoje
stanovisko.

Povereny zéastupca objednavatel'a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat' objednavatel’a na kontrolu éasti diela, ktoré budu d’algim
postupom préc zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly aznaSat' naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktori bol riadne pozvany, moze zhotovitel pokradovat
v realizécii diela av3ak aZ potom ako vykona podrobnt fotodokumentéciu takychto &asti
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diela, ktoru zafle bez zbyto&ného odkladu objednavatelovi. Ak udéast na kontrole
objednavatelovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, moze bez zbyto¢ného
odkladu poZadovat’ vykonanie dodatognej kontroly.

7.10 Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednévatel’a na Gi¢ast pri vykondvani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednévatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat® skusky
bez jeho udasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednéavatefom viest' podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach.

7.11 Vietky zmeny je zhotovitel' povinny zdévodnit’ zépisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsthlasené stavbyvedicim a technickym dozorom objednavatela nemaju charakter
zmeny zmluvy.

7.12 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu préc, za
bezpe&nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a
ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, poas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrZiavanie predpisov bezpe&nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziamych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpetit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe&nostnym znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poZiadavkich na bezpelnostné zdravotné oznalenie pri praci a
Nariadenia vlady &. 396/2006 Z. z. a Vyhlasky MPSVR SR ¢&. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
précach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajiice sa BOZP. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze &ast’ prac mdze byt vykondvana za plnej prevadzky objednévatela
a zavizuje sa zabezpelit aoznalit stavbu tak, aby nedo$lo k urazu, najmé klientov
a zamestnancov objednévatel’a.

7.13 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poZiare, havarie a pod.) vo&i prislu§nym Stitnym orgdnom a vznik
takejto udalosti oznamif neodkladne aj objednavatefovi za uelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.14 Prace, ktoré vykazujli uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.15 Zhotovitel' je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udrzbe zaruena
pozadovand mechanickd pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpe¢nost’, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe€nost’ pri uZivani stavby.

7.16 Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti na svoje néklady.

7.17 Objednavatel podas realizicie diela ma pravo kontrolovat’ vykondvanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit' na pripadné vady s poZiadavkou ich odstrénenia v primeranej
lehote. .

7.18 Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednévatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
z tohto dovodu nie je zhotovitel' v omeskani.



7.19 Nebezpedenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
zhotovenie diela, zna%a zhotovitef a# do &asu protokolarneho prevzatia diela

objednavatel'om.

7.20 Zhotovitel je povinny z(dastiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizcie diela zvoldvat’ objednavater. Objednévatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotoviteTovi ich presny termin.

7.21 Zhotovitel' zodpoveda za bezpe€nost préce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie veobecne zavdznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ginnosti pri vykondvani diela a ochrany
¥ivotného prostredia. Pokial poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne 3koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, néklady spojené s odstranenim tejto
§kody znasa zhotovitel’.

7.22 Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokongenim. Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je uspeSné
vykonanie vietkych sktgok, predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami
a projektovou dokumentéciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.23 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budu zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.24 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami oprévnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmé zakladné tidaje dokon&eného diela, stpis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnii), dohodu o opatreniach alehotdch na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych préavach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spi$u zmluvné strany zépis, vktorom uvedu svoje stanoviskd aich
oddvodnenie.

7.25 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat' objednavatefovi v2
vyhotoveniach:

- zoznam strojov, zariadeni, ktoré si sidastou dodavky, ich pasporty a navody na
obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského
jazyka,

- zApisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov,
- doklady o vykonanych funk&nych skuskach, tlakové skusky
- certifikaty pouZitych materidlov,

revizna sprava, zaskolenie, atesty

7.26 Na odovzdévacom - preberacom konani sa preveri, &i je zavizok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonan¢ho diela,
jeho sudasti a prisluenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby.
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/ 7.27 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, priom stavenisko je povinny
vypratat’ do 3 dni odo dfia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Cena podla &l. IV. bude fakturovand po zhotoveni aodovzdani diela na zéklade
Preberacicho protokolu. Splatnost vystavenej faktary je 30 dni odo diia dorucenia
objednavatel'ovi.

8.2 Faktira vystavena zhotovitefom musi obsahovat' vetky naleZitosti dafiového dokladu
v stilade s platnou pravnou tpravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
%e daiovy doklad nebude obsahovat’ tieto naleZitosti, objedndvatel’ ma pravo vratit' ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerudi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednévatel’a za&ne plynut’ doru€enim dokladu objednavatel'ovi.

Clinok IX.
Zodpovednost’ za vady a ziruky

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, e dielo m4 v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
e zodpoveda technickym normdm a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym tu¢elom.

9.2 Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma véase jeho odovzdania
objednavatelovi Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

9.3 Zaru¢na doba na prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objedndvatelom, na stroje
a zariadenia plati zdruka dand vyrobcom. Presny termin ukonCenia zaru¢nej doby
zmluvné strany zapi¥u do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

9.4. Zaruka sa vzfahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti aidrZzby diela
objednavatelom. Zéaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukizané Ze k poSkodeniu
doglo, alebo k nemu doslo vo vii¢Som rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela..

9.5 Zhotovitel' sa zaviizuje zaat' s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatefom do 3 dni odo diia obdrZania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

9.6 Objednavatel' je povinny umoznit' zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaru¢né vady odstratiovat’.

9.7 V pripade, Ze¢ zhotovitel nesplni svoju povinnost' odstranit’ vady riadne a véas, je
Objednavatel' opravneny zabezpedit' odstrinenie vady trefou osobou na naklady
zhotovitel'a.



Clinok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 V pripade, Ze zhotovitel' neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela za kazdy defi
omedkania. V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objedndvatela z dévodov na
strane zhotovitel'a mé objednévatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% ceny diela.

10.2 V pripade, Ze je objednavatel’ v omedkani s thradou faktiry, zhotovitel ma pravo na
tiroky z omedkania vzmysle § 369 Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich
predpisov.

10.3 Pravo na néhradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnd pokuty
podra tohto &lanku dotknuté.

Clanok XL
Odstiipenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy moZno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

11.2 Odstapenie od zmluvy mdZe byt obmedzené na urditt gast zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

11.4 Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitela, za €o sa povaZuji najmé tieto skuto&nosti:

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokragovat v plneni zavézkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytna vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objedndvatel'om.

Clanok XIL
Nihrada $kody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy$Sia moc

12.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerudi alebo zastavi prace,
pripadne pride k prerueniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane
zaplatit’ vetky preukazané néklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan&né ohodnotenie bude
odstihlasené komisionlne tatutdrnymi zéstupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto&nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

12.2 Ka?da zo zmluvnych stran ma narok na nahradu ¥kody, vzniknutej v dosledku porusenia
zévizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vyska bude vzéjomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstapit" od tejto zmluvy tplne alebo iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dod4vatela st dodavky a prace alebo ich
tasti vadné v takom rozsahu, Ze daldie plnenie Zmluvy nie je pre objedndvatela
prijateI'né.



12.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpednosti
a ochrane zdravia pri préaci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodévatelov (osobitne zékazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodr¥iavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze zamestnanci
zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavaZne poruduji pracovni disciplinu, zasady
bezpetnosti price a ochrany zdravia apoZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mbze objednavatel odstipit
od zmluvy. '

12.5. V pripade vyskytu vy33ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy3Sej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIIL
Ziveretné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami ObRianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 Vietky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany rieSit
predovietkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského stidu v zmysle prisluSnych ustanoveni
Obéianskeho stidneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona &.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G€innost
nasledujiicim difom po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

13.7 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit’ vyhradne len formou pisomného
a o&islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si

vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podra tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu preditali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne
ur&ito a zrozumitelne.

Sugastou tejto Zmluvy je
- priloha &.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

V Partizanskom, diia 14.12.2018 Neslusa , diia 14.12.2018
\ KAL%{%%:J.O.
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