Zmluva o dielo ¢.

Clanok L

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’

Obchodné meno:  Centrum socialnych sluZieb

Sidlo: Skultétyho 653/20, 958 01 Partizénske
Statutarny zéstupca: PhDr. Méria Janikové , MBA - riaditel’ka
Bankové spojenie:  Statna pokladnica

IBAN: SK84 8180 0000 0070 0050 8260
ICO: 00356883
DIC: 2021266962

Osoba oprdvnend konat’ vo veciach technickych: Ing. Peter Kosec
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno:  TO- MY-STAYV s.r.o

Sidlo: Lesna 335/9, 972 17 Kanianka
Statutérny zastupca: Ing. Marta PerniSové, konatel’
Bankové spojenie: ~ VUB, a.s., Bratislava

IBAN: SK69 0200 0000 0041 3388 4856
ICO : 36 797 006

DIC: 2022402008

IC DPH: SK2022402008

Reg. €. z Obchodného registra: Obchodny register Okresného stdu Trenéin, oddiel: Sro,
vlozka €.: 17968/R

Osoba opravnend konat’ vo veciach technickych: Be. Tomas Perni§

Tel.: 0905 831 171

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného
obstardvania vyhlaseného objedndvatelom podla zédkona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo
(dalej len ,,Zmluva® ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit’ pre objednavatela dielo
»RekonStrukcia vykurovacieho systému“ (d’alej len ,,dielo*)

2.2 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' dielo vrozsahu podla poloZkovitého rozpo&tu
predloZeného zhotovitefom v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v&as odovzdat’ objednavatelovi
v zodpovedajucej kvalite a v pontiknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.



24 Dielo bude zhotovené v zmysle spracovanej projektovej dokumentacie “PD —
rekonstrukcia vykurovacieho systému® Ing. Ingrid Blahovou.

Clanok II1.

Miesto plnenia

3.1Centrum socialnych sluZieb, Skultétyho 653/20 v Partizanskom

Clanok IV.
Cena diela
4.1 Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strén v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnutd cena diela je kone¢nd a je mozné ju menit len v pripade
zavaznych nepredvidateInych okolnosti v sulade s prislu§nymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
P.¢ Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
1 |,Rekonstrukcia 110 926,98 22 185,40 133 112,38
vykurovacieho systému*
Spolu 110 926,98 22 185,40 133 112,38

4.2

5.1

5.2

52

Cena diela je stanovend na zaklade polozkovitého rozpo&tu. Ponukovy rozpodet, ktory
tvori prilohu ¢ 1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zéklade podrobného
oboznamenia. Cena diela zahria vSetky ndklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane
vedl'ajsich ndkladov na zriadenie, prevadzkovanie, straZenie, odstranenie a vy&istenie
zariadenia staveniska, zriadenie pomocnych konstrukcii (paZenia, lavky a pod.),
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpe&enia posudenia konstrukénych dokumentacii
a vykonania tradnych skusok vyhradenych technickych zariadeni, ak sa tieto v ramci
realizacie nachadzaju, zabezpedenie bezpeCnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouZivanych komunikdcidch, vyty€enie inZinierskych sieti, doddvky a osadenia
doCasného dopravného znalenia, odvozu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na
vodné, stocné, elektrickt energiu,

Clénok V.
Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavizuje dielo $pecifikované v ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit' a odovzdat

objednavatelovi v termine do 2 mesiacov od Géinnosti Zmluvy o dielo

ZhotoviteI sa zavdzuje poskytnit plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom
harmonograme, ktory bude obojstranne odsthlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy.
Tento harmonogram bude tvorit” neoddelitelna sucast Zmluvy ako Priloha ¢&.2.
NedodrZanie harmonogramu bude povazované za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel' nie je v omeSkani po dobu, po ktoru
nemohol plnit’ svoju povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,




5.3

6.1
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1.2
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7.4

7.5

7.6

nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane obj ednavatel’a. V takomto pripac.le sa l.ehota’
predlZuje o dobu prerusenia préc zo strany objednavatel'a. Takéto skutocnosti musia byt
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny do 3 dni pisomne informovat objedndvatel'a o vzniku akejkolvek
udalosti, ktorda ma vplyv na realiziciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny
z4znam v stavebnom denniku.

Clanok VL.
Zoznam zodpovednych os6b

Zoznam osdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: stavebny dozor Ing. Ladislav Zidek

Za zhotovitela: stavbyveduci Ing. Marta PerniSova

Clanok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich 0sdb do 15 dni od G&innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska
spi$u zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatel'ovi, Ze ma uzatvorené zmluvy
o poisteni zodpovednosti za $kodu vzniknutu pri realizacii predmetu zmluvy po celu dobu
jej G&innosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt’ minimédlne vo vyske cenového
navrhu zhotovitel’a, ktory pontkol v procese verejného obstaravania, na jednu poistnu
udalost’. Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sicasne so staveniskom:
- dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni,

- ozndmenie k ohldseniu stavebnych tprav

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody podas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré moZu nastat’ pocas vykonévania prac
alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky Skody
na vykondvanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody na
predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov
polas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia zavézkov pri
odstratiovani vad a opravach podas zaru¢nej lehoty. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dodané
mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji sudajmi uvedenymi v supise prac
a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi po¢as vystavby vietky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich do¢asnych pripojov a meracov.
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77 Zhotovitel podas realizacie diela sa zavizuje uzko spolupracovat’ so zam'estnal}cami
Objednévatel'a, vzhladom na skuto&nost, Ze prace budu prebiehat’ pocas plnej prevadzky

sariadenia. V savislosti s uvedenym je Zhotovitel' povinny vykonat vietky opatrenia v
7dujme zachovania bezpecnosti 0s6b v predmetnom zariadeni a zamedzit’ ich vstup a

pohyb do priestorov staveniska.

7.8 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ udaje o Sasovom postupe prac, ich akosti, Gidaje o poéte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnostve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest stavebny dennik
konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.9 Zhotovitel’ poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

7.10 Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednévatel’a, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

7.11 Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’al3{ postup prac. Vetky strany stavebneho dennika musia byt  o¢islované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmd byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediceho modze do stavebného dennika vykondvat' potrebné zdznamy iba
objednéavatel’, stavebny dozor, spracovatel projektove; dokumentacie alebo prislusné
organy Statnej spravy.

7.12 Pokial stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona obj ednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zéapisu zaujat’ svoje stanovisko.

7.13 Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.14 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budu d’alSim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel’ nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoznit objednavatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat' naklady stym spojené. V pripade, ak sa objedndvatel
nedostavil na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, moze zhotovitel pokracovat
v realizacii diela, aviak aZ potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti
diela, ktoru zasle bez zbyto¢ného odkladu objedndvatelovi.. Ak Ucast’ na kontrole
objednavatelovi znemozni prekazka, ktor nemohol odstranit, mdZe bez zbytotncho
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.15 Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na ucast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat” skusky
bez jeho udasti. Zhotovitel' je povinny v spolupréci s objednavatefom viest' podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach.

7.16 Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zdovodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsthlasené stavbyveducim a stavebnym dozorom obj ednavatela nemaji charakter
zmeny zmluvy.

7.17 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpelit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym znagenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006
7. z. o poziadavkach na bezpetnostné zdravotné oznalenie pri praci a Nariadenia vlady €.



396/2006 7. z. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat' vsetky predpisy, normy, vyhlééky)
a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Cast prac moze byt
vykonavana za plnej prevadzky objednavatel’a a zavdzuje sa zabezpecit' a oznacit’ stavbu
tak, aby nedoslo k urazu, najmé navstevnikov a zamestnancov objednavatela.

7.18 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimo.riadny.ch
udalosti (urazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prislugnym $tatnym organom a vznik takgto
udalosti oznamit neodkladne aj objednavatelovi za Gcelom objektivneho vySetrenia a
prijatia preventivnych opatreni.

7.19 Préce, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.20 Zhotovitel je povinny pouZit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré majui také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru€end poZzadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénost’ pri uZivani stavby.

7.21 Zhotovitel’ zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.22 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykondvanie prac a pricbezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstrdnenia v primerane]
lehote.

7.23 Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac z tohto
dovodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

7.24 Nebezpedenstvo $kody na diele, ako aj na veciach amateridloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znasa zhotovitel az do <&asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.25 Zhotovitel’ je povinny zGlastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré¢ bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.26 Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeCnost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa Cinnosti pri vykondvani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto Skody
znasa zhotovitel’.

7.27 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je GspeSné vykonanie
vietkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou
dokumentéciou ako aj odstranenie v8etkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.28 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objedndvatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.29  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami oprdvnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmi zkladné udaje dokon&eného diela, supis zistenych drobnych vad a



nedorobkov (ak sa takéto vyskytn(), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati .predm-etu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska aich

odovodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rie§enie., ani
nezvy$uju cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspon stuhlasnym zapisom
projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznacit’ v projektovej dokumentacii skutoé¢ného vyhotovenia.

7.30 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- projektovii dokumentéciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podl'a skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov,
zariadeni, ktoré st sucastou doddvky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

- zapisnice o prevereni pric a konstrukcif v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadent,
- doklady o vykonanych funkénych sktiskach, vykurovacich skiskach

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

- fotodokumentaciu na paméit'ovom médiu.

- prislu$né kopie stavebného dennika

7.31 Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, ¢ je zavizok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
suCasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skasky
technologického zariadenia stavby.

1.32 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

7.33 Zhotovitel je povinny nevpustit’ na stavenisko zamestnanca, ktory ma akékol'vek priznaky
akttneho respiraéného a/alebo Zaltidoéného ochorenia. Zhotovitel' o vyskyte priznakov
vrade zamestnancov Zhotovitel'a a/alebo jeho subdodévatela bez zbytoéného odkladu
informuje Objednavatela.

7.34 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dodrZiavanie smernice Objednévatela na tiseku BOZP,
PO. Zhotovitel je tiez povinny zabezpedit’ dodrZiavanie protiepidemiologickych opatreni
platnych v ¢ase realizacie predmetu Zmluvy.



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Clanok VIIL.
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet zmluvy vylucne prostrednictvom subdodévatel'ov
uvedenych v prilohe ¢ 3 - Zoznam subdod4vatelov (dalej len ,,Zoznam

subdodavatel'ov*).

Zhotovitel je povinny ozndmit objednavatelovi aktkol'vek zmenu v osobe
subdodéavatel'a uvedenu v Zozname subdodévatelov, a to tak, Ze objedndvatela pisomne
poziada o zmenu v osobe subdodavatel'a, pri¢om:

8.2.1 v ziadosti uvedie identifikaciu osoby, ktora sa ma stat’ subdodavatel'om,

8.2.2 v ziadosti uvedie percentualny podiel subdodavky vo vzt'ahu k predmetu zmluvy,
ktord ma byt’ prostrednictvom navrhovanej osoby poskytovand objednavatel'ovi,

8.2.3 v ziadosti uvedie termin, od ktorého ma byt zmena subdodavatel’a vykonana, ktory
nesmie byt krat$i ako 30 dni odo dna dorucenia tejto ziadosti objedndvatelovi,

8.2.4 k ziadosti pripoji nové navrhované znenie Zoznamu subdodévatel'ov v minimdalne
2 vyhotoveniach podpisanych zhotovitel'om.

Osoba, ktora sa m4 stat’ subdodavatel'om, sa tymto stdva podl'a tejto zmluvy zapisom do
Zoznamu subdodavatel'ov podpisaného zo strany objednavatel’a.

Ak subdodavatel’ v stlade so zakonom ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov ma povinnost’ sa zapisat’ do Registra
partnerov verejného sektora, tato povinnost’ sa vzt'ahuje po celt dobu trvania tejto zmluvy

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodéavatel'ov alebo ich
zmeny podl'a tohto ¢lanku, mé objednavatel’ pravo odstupit’ od zmluvy.

Objednavatel' si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatela, ktory je snim
v obchodnom, sudnom alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

9.1 Platba sa bude realizovat’ na zéklade dorucenych faktar. Poskytovatel je opravneny vystavit’

9.2

Siastkové faktury v pripade, Ze plnenie poskytol riadne a vcas, a to na zdklade pokynu
objednavatel'a a vo vyske objedndvatelom urenej. Poskytovatel’ je opravneny vystavit
kone¢nu fakturu aj bez pokynu objednévatel’a najneskdr do 30 dni po Uplnom splneni
predmetu zmluvy, t.j. po protokolarnom odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov
zhotovitel’a stavby objednavatelovi v pripade, Ze plnenie poskytol riadne a v¢as. Prilohou
kazdej faktury bude protokol stavebného dozoru o vykonani prace, overeny
zodpovednym zamestnancom objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje vypracovat’ Stpis vykonanych prac uskuto¢nenych k poslednému
diiu v mesiaci. Objednévatel’ sa zavéizuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor
medzi vykonanymi pracami a Stpisom vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny Supis
vykonanych prac do desat’ dni odo diia jeho predloZenia zhotovitel'om; spravidla tak Ze
Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor; ak objednavatel’ do desiatich dni odo diia
predloZenia Stupisu vykonanych prac neozndmi zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to,



9.3
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7e spredloZzenym Stpisom vykonanych prac sthlasi. Ak by objedflévaFc.al’ mal
k predlozenému Stpisu vykonanych prac pripomienky, budl odstranenc vzajomnou
dohodou objednavatela a zhotovitela.

Splatnost’ faktary je 30 dni odo dna jej dorud¢enia objedndvatel'ovi. 'V pripade neuplne:j
alebo chybnej faktiry je objedndvatel’ opravneny takdto faktdaru vratit pO.Skyt(?VatCIZOV}.
Nové lehota splatnosti za¢ne plynit’ odo diia dorugenia opravenej faktiry obj ednavatel’ovi.
Za deti splatnosti sa povazuje dei odpisania dlznej sumy z G¢tu objednavatel'a v prospech

udtu poskytovatela.

Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ objednavatel'ovi Zabezpeku na vykonanie prac ana
splnenie zmluvnych zavizkov (d’alej len zabezpeka). Zabezpeku je zhotovitel’ povinny
doru¢it’ objednavatelovi najneskdr do 14 dni od uCinnosti tejto zmluvy o dielo;
v opa¢nom pripade ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela
bez DPH, pri¢om uplatnenim tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nihradu
Skody. Objednavatel je opravneny uspokojit’ si zo zdbezpeky svoje naroky z vad diela,
naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu skody, nédklady vzniknuté v dosledku
odstupenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitel'om riadne a v€as uspokojené.
Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH s
platnostou pocas celej doby zhotovovania diela. Bankova zaruka musi byt platna a
vymahatel'nd po celu dobu vykonania diela, tj. az pokym zhotovitel' riadne a vCas
nevyhotovi a neukonéi a objednédvatel’ takto dokoncené dielo bez vad a nedorobkov
neprevezme v stulade s podmienkami tejto zmluvy.
Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného  zdkonnika
v plathom zneni, musi byt vydand vo forme asobsahom akceptovatelnym pre
objednavatel'a ako neodvolatelnd a bezpodmiene¢nd bankova zaruka splatna na prvé
pisomné poziadanie, podla ktorej prislu$na renomovand slovenska banka alebo pobocka
zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objedndvatel'a na
zéklade pisomného oznadmenia objednavatela adresovaného banke v pripade, ze
zhotovitel' porusuje svoje zavizky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vSeobecne zdvéznych
pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zdkonnika bude
nepochybné, ze zhotovitel’ svoj zavédzok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel
je opravneny nahradit’ bankova zaruku zloZenim sumy predstavujicej 10% z celkovej
ceny za dielo bez DPH do notarskej uschovy, alebo na ucet objednévatela alebo
vinkulovanim na svojom u&te v banke v prospech objednavatel'a a to pocas celej doby
vykonania diela. Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povazuje
za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstupit’.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela bez DPH je garan¢na zabezpeka. Zhotovitel

9.6

pred odovzdanim diela objednavatel'ovi zabezpe¢i plnenie svojich povinnosti v zaru¢ne;j
dobe zloZenim zodpovedajucej sumy do notérskej Gischovy, alebo na ti¢et objednavatel’a
¢i inym spdsobom pisomne akceptovatelnym pre objednéavatel’a, napr. bankovou zarukou
vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, pri¢om bankova zaruka musi byt’ platnd pocas cele;
doby zéruc¢nej lehoty.

Elektronickd fakturdcia v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z. z. o zaruenej elektronickej
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v plathom zneni sa umoziuje a
objednavatel’ akceptuje predloZenie elektronickej fakturacie.



Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

10.1 Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
e zodpoveda technickym norméam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo
snizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvylajnym alebo v zmluve
predpokladanym tcelom.

10.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet mé v Sase jeho odovzdania objednévatelovi.

Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

10.3 Zaru¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatelom, na
stroje a zariadenia plati zdruka dand vyrobcom. Presny termin ukonCenia zéruénej doby
zmluvné strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

10.4. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objedndvatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poSkodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukézané Ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vd¢Som rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela..

10.5 Zhotovitel' sa zavizuje zaCat s odstraiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objedndvatelom do 5 dni odo dna obdrzania reklamdcie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

10.6 Objednavatel' je povinny umoznit' zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju
zarucné vady odstratiovat’.

10.7V pripade, Ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne a véas, je
Objednavatel’ opravneny zabezpelit' odstranenie vady tretou osobou na ndklady
zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1 V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo vtermine dohodnutom v tejto Zmluve,
objedndvatel’ mé pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania.

11.2 V pripade, ze je objednavatel v omeskani s uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na
uroky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov.

11.3 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny podla Clanku VIII. tejto Zmluvy ma objednévatel’ narok na zmluvna pokutu vo
vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a
to aj opakovane.

11.4 Pravo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvna pokuty
podl’a tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XII.
Odstapenie od zmluvy

12.1 Od zmluvy mozno odstapit’” v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. :

12.2 Odstupenie od zmluvy mdze byt obmedzené na urciti ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.



12.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvne;j strane doru¢ené pisomne.

12.4 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
70 strany zhotovitel’a, za €o sa povazuju najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi,
e ma uzatvorené poistné zmluvy podl'a bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokraCovat’ v plneni zdvizkov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy,

- ak zhotovitel' neposkytne zdbezpeku podl'a bodu 8.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstréanil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

- porusenie ktOI:@jkOl’V@k z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny podla Clanku VIII. tejto Zmluvy.

Clanok XIIL
Nihrada $kody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

13.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavézuje sa druhej strane zaplatit
vietky preukdzané naklady, ktoré jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli.
Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude odsuhlasené
komisionalne $tatutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skuto¢nosti musi
byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

13.2 Kazd4 zo zmluvnych stran ma nérok na nahradu $kody, vzniknutej v dosledku porusenia
zévizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej
vyska bude vzdjomne prerokovana.

13.3 Objednévatel’ je oprévneny odstipit” od tejto zmluvy Gplne alebo Ciasto¢ne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatel'a su dodavky a prace alebo ich Casti
vadné v takom rozsahu, Ze d’aldie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelne.

13.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodéavatelov (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat vetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zdvazne poruSuji pracovnu disciplinu, zasady
bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel’ odstapit’ od
zmluvy.

13.5 V pripade vyskytu vy$8ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$3ej moci neplynie doba vystavby.

13.6 Zhotovitel nie je opravneny postupit’ pohladavky zo zmluvy v zmysle § 524 anasl. Zdkona
&. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obciansky
zékonnik*) bez predchadzajiceho suhlasu Objednavatela. Pravny ukon, ktorym budu
postipené pohladavky Zhotovitela v rozpore s dohodou Objednavatel'a podla
predchddzajucej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zdkonnika neplatny. Sthlas
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Objednavatela je zéroveil platny len za podmienky, Ze bol na takyto tkon udeleny
predchadzajuci pisomny suhlas predsedu Trencianskeho samospravneho kraja.

Clanok XIV.
Spolo¢né a zdvereéné ustanovenia

14.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zékonnika a podporne ustanoveniami Obé&ianskeho zdkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

14.2 Vsetky spory, vyplyvajuce zplnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit
predovietkym dohodou a vz4jomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude
spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prisluSnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

14.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objedndvatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.

14.4 Zmluva podlicha zverejneniu v zmysle zédkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéciam v platnom zneni.

14.5 Zmluva nadobudne platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost
nasledujicim ditom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

14.6 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozZné robit' vyhradne len formou pisomného
a o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

14.7 V pripade ak nastane situacia, ktord bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a
PD, alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
PD atechnickymi spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD
a technickymi spravami a skuto¢nostou, ktorych sulad potvrdil objednavatel' v case
pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel’, ani uchddzaci pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na
takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsuhlaseni jednotlivych
poloZiek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatel'om a zhotovitefom diela.

14.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vdzne ur€ito
a zrozumitel'ne.

Stcast’ou tejto Zmluvy je
- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,
- priloha ¢. 2 Harmonogram / Casovy plan vystavby diela

- priloha ¢. 3 Zoznam su;jd}d;\;)tc%l ov -3 AUS. 2011
@

V Prievidzi , dia ......coooonniecgenenenenees

TO - MY - STAV s.r.0.
Lesna 335/9
972 17 KANIANKA
{CO: 36 797 006

SKULTETYHO 653/20
K .
............... D-[c.- SK2022402008 ’\

358 01 PARTZA
o 150:.00.356 883..DIC. 20

Za objedifivatela Za zhotovitel'a
PhDr. Méria Janikova, MBA ' Ing. Marta PerniSova

konatel



