1.1 Objednavatel
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

Bankové spojenie: Statna pokladnica

II?AN :
ICQ: 0036 883
DIC: 2021266962

Zmluva o dielo & 06/2019/001

Clanok L

Zmluvné strany

Centrum socidlnych sluzieb - Partizinske
Skultétyho 653/20, 958 01 Partizanske

PhDr. Maria Janikova

SK848180 0000 0070 0050 8260

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Mario Kompas - 0915972336

(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel”:

Obchodné meno:

Sidlo:

Adresa:

Statutarny zastupca:

Bankové spojenie

IBAN:

I1CO :

DIC

IC DPH

Reg. ¢. z Obchodného registra
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych:
Tel.:

(d'alej len "zhotovitel")

DM ELSAD s.r.o.

SNP 844, 01851 Nova Dubnica
SNP 844, 01851 Nova Dubnica
p. Duan Hostak

Slovenska sporitel'na

SK47 0900 0000 0050 2906 2515
45498547

2023041361

SK2023041361

OR Trencin, Oddiel Sro, vlozka 23088/R
p. Dusan Hostak

0949414828

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika na zéklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podl'a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo ( dalej len

LZmluva® ) za nasledovnych podmienok.

Clénok II
Predmet zmluvy

2.1

Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo

w Rekonstrukcia elektroinstalicie I. a II. poschodie.* (d’alej len ,,dielo*)

A



2.4

2.3

3.1

4.1

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit dielo vrozsahu podla poloZkovitého rozpoCtu
predlozeného zhotovitelom v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v€as odovzdat’ objednavatelovi
v zodpovedajicej kvalite a v ponuknutej cene.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost.

Clanok IIL

Miesto plnenia
Miestom plnenia je Centrum socialnych sluZzieb - Partizanske

Clanok 1V.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla &lanku II tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strin v zmysle zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnuta cena diela je koneCna.

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

Stavebné prace 45578,60 9115,72 54694,32

Spolu

4.2

3.1.

2.2

5.3

Ponukovy rozpodet, ktory tvori prilohu &.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zaklade
podrobného oboznamenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela zahfiia vetky
nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj dalsie
suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
uZivania, vratane odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje dielo §pecifikované v ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit' a odovzdat
objednavatel'ovi v termine do 8 tyZdiiov od nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktori nemohol
plnit svoju povinnost, sivisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednévatel'a. V takomto pripade sa lehota
predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatel'a. Takéto skutoCnosti musia byt
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednévatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktorda ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny
zéznam v stavebnom denniku.



6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

1.3
7.6

7.4

Clinok VL
Zoznam zodpovednych osdb

Zoznam o0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel'a: technicky dozor — Ing. Peter KoSec TSK Trenéin, odd.investicii

Clanok VIL
Podmienky uskutoénenia pric

Spolupésobenie objednavatela, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich 0séb. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné strany protokol,
ktory podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody potas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0sdb, ktoré mozu nastat’ potas vykonavania prac
alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vietky skody
na vykonavanom diele, ktoré vznikni podas obdobia od zatatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky skody na
predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov
poCas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za uelom plnenia zavizkov pri
odstratiovani vad a opravéch podas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, e dodané
mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s dajmi uvedenymi v supise prac
a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutoCnosti rozhodujtice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ idaje o Easovom postupe prac, ich akosti, udaje o poSte zamestnancov. pocte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost' viest' stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel' poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzaf na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom
objednévatela, technickému dozoru a dotknutych organov §tétnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika &itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten der,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit d'al3i postup préc. Vietky strany stavebného dennika musia byt o¢islované.
Medzi jednotlivymi ziznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediceho moéZe do stavebného dennika vykonavat' potrebné ziznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné organy Statnej spravy.



7.8 Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

7.9 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.10 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budu d’alsim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly aznaSat naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednévatel
nedostavil na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, moze zhotovitel pokrafovat
v realizacii diela av§ak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti
diela, ktori zaSle bez zbytotného odkladu objednavatelovi. Ak 0c€ast na kontrole
objednavatelovi znemozni prekézka, ktori nemohol odstranit, moze bez zbyto¢ného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodatoénej kontroly.

7.11 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednéavatela na ucast’ pri vykonavani skusok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat' skusky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest' podrobny
technicky zaznam o vykonanych skaskach.

7.12 Vietky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsthlasené stavbyveducim a technickym dozorom objednavatela nemaji charakter
zmeny zmluvy.

7.13 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych o0sdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpelit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znaCenim v zmysle Nariadenia vlady SR €. 387/2006
Z. z. o poziadavkach na bezpetnostné zdravotné oznaCenie pri praci a Nariadenia vlady €.
396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky
a zdkony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Cast praic moze byt
vykonavana za plnej prevadzky objednavatel’a a zavizuje sa zabezpecit a oznacit stavbu
tak, aby nedoslo k urazu, najma ziakov a zamestnancov objednavatela.

7.14 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prislusnym Statnym organom a vznik takejto
udalosti oznamit' neodkladne aj objednavatelovi za Ucelom objektivneho vySetrenia a
prijatia preventivnych opatreni.

7.15 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo s v rozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.16 Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji take vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej idrzbe zarucena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpefnost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

7.17 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit’ vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho Cinnosti na svoje naklady.



7.18 Objednavatel’ podas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit' na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primerane;
lehote. .

7.19 Zhotovitel bez zbytotného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto
dovodu nie je zhotovitel v omeskani.

7.20 Nebezpetenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel az do asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.21 Zhotovitel je povinny zidastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednéavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.22 Zhotovitel zodpoveda za bezpetnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpetnost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vieobecne zavéznych
pravnych predpisov a STN, tykajtcich sa Cinnosti pri vykonavani diela a ochrany
ivotného prostredia. Pokial poruSenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto skody
znasa zhotovitel’.

7.23 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokon&enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspesné vykonanie
vietkych skagok, predpisanych osobitnymi predpismi, z4viznymi normami a projektovou
dokumentéaciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.24 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zaCatim
preberacieho konania budi zo strany zhotovitela pripravene k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

725 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat najmé zakladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spifu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviska aich
odovodnenie.

726 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- projektovi dokumentaciu skutocneho vyhotovenia so zakreslenim v3etkych zmien
podrla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov,
zariadeni, ktoré si sucastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zépisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouZitych materialov, revizne spravy
el. indtalacie . a II. poschodie

- zépisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskasani zmontovanych zariadeni,



- doklady o vykonanych funk&nych skuskach,
- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariaden.

7.28 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, & je zavizok zhotovitela splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
suCasti  a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

7.29 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, priCom stavenisko je povinny
vypratat' ihned” odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clénok VIII
Platobné podmienky

8.1 Cena podla ¢l. TV. bude fakturovani po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu. Splatnost vystavenej faktiry je 30 dni odo diia dorucenia
objednavatel'ovi.

8.2 Faktira vystavena zhotovitelom musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu
v stilade s platnou pravnou tipravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
zg danovy doklad nebude obsahovat tieto nalezitosti, objednéavatel’ ma pravo vratit ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatel'a za¢ne plynaf dorudenim dokladu objednavatel'ovi.

Clénok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a e nema chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym téelom.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet méa v &ase jeho odovzdania objednavatel'ovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
sposobené porusenim jeho povinnosti.

9.3 Zaru¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukon&enia zaruénej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

9.4. Zaruka sa vzfahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevzfahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vidsom rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

9.5 Zhotovitel sa zavizuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do S dni odo diia obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

9.6 Objednavatel je povinny umonit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zarucné vady odstraiiovat’,



9.7 V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne a v¢as, je
Objednavatel' opravneny zabezpedif odstranenie vady trefou osobou na naklady
zhotovitela.

Clénok X,
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 V pripade, Zze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel ma pravo na zmluvng pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy der
omeskania. V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednavatel’a z ddvodov na strane
zhotovitel'a mé objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 10% ceny diela.

10.2 'V pripade, Ze je objednavatel' v omeskani s Ghradou faktary, zhotovitel' méa pravo na
uroky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika, v zneni neskorgich predpisov.

10.3 Pravo na nahradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvna pokuty
podla tohto ¢lanku dotknuté.

Clinok XI.
Odstipenie od zmluvy

11.10d zmluvy mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zkonnika.

11.2 Odsttipenie od zmluvy méze byt obmedzené na urditi dast’ zmluvnych préac a dodavok.
11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorugené pisomne,

11.4 Objednavatel je opravneny odstlipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za o sa povazuj najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokradovat v plneni zavizkov vyplyvajicich z tejto
Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnii vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clénok XII,
Nihrada Skody, pravne vztahy a désiedky neplnenia zmluvy, vy$ia moc

12.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit’
vSetky preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli.
Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude odsuhlasené
komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych strén. O tejto skutoénosti musi
byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody, vzniknutej v désledku porugenia
zavdzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej
vyska bude vzajomne prerokovana.



12.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo Ciastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatel'a st dodavky a prace alebo ich Casti
vadné v takom rozsahu, Ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatel’a prijatelné.

12.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatelov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavazne poruSuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpeCnosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel’ odstapit od
zmluvy.

12.5. 'V pripade vyskytu vyssej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$Sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIIL
Spolo¢né a zaverefné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 V3etky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude
spor predlozeny krozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni
Ob¢ianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost
nasledujicim diiom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito
a zrozumitelne.

Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 zadanie s polozkovitym rozpo¢tom na rekonstrukciu elektroinstalacie na
I. a Il. poschodi — CSS Partizanske



V Partizanskom, dila . % .7 4777 V Partizanskom , diia A0 4. 2o ld

PhDr. Maria Janikova , ri
Za objednavatel’a

Dusan Hostak, konatel’
Za zhotovitel'a




